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         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT. 
 
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany grzejników 
zgodnie z zaleceniami sanepidu na parterze i  I piętrze oraz w WC, remont sanitariatów z wymia-
ną rur kanalizacyjnych i wodociągowych oraz odbiorników i okien i naświetli na PCV, wymiana 
drzwi wejściowych do gabinetów i do WC w budynku Podstawowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
przy ulicy Piasta 30 w Milanówku 
  
Zakres prac obejmuje: 
 

� wykucie z muru i betonu istniejących ościeŜnic drzwiowych i montaŜ nowych szerszych 
ościeŜnic z obmurowaniem i otynkowaniem i pomalowaniem ( 10 sztuk ościeŜnic wraz z 
drzwiami płycinowymi wytłaczanymi o szerokości 90 cm  ( w gabinetach Nr 204,205 i 206 
oraz drzwi wejściowych do WC na I piętrze – 2 sztuki i parterze 4 sztuki oraz wewnętrz-
nych w gabinecie 204 ) i 8 sztuk o szerokości 80 cm wewnętrznych ( w WC i gabinecie Nr 
204), 

� wymiana 3 sztuk okien zewnętrznych drewnianych na PCV w 3 pomieszczeniach WC na 
parterze oraz naświetli drewnianych w WC na parterze na PCV jednodzielnych nie otwie-
ranych o wymiarach 0,90 x 0,50 metra 5 sztuk i 0,80 x 0,50 4 sztuki, 

� demontaŜ 3 sztuk parapetów z lastriko przy oknach w WC i montaŜ nowych z marmolitu, 
� demontaŜ posadzek z terrakoty w WC i płytek PCV gabinetach Nr 205 i 206 i wykonanie 

nowych posadzek z płytek terakotowych, 
� demontaŜ starego oblicowania ścian z glazury o wysokości 1,60 metra jak wyŜej i ułoŜenie 

nowych płytek ściennych z glazury o wysokości 2,05 metra, 
� demontaŜ kratek ściekowych podłogowych Ŝeliwnych z likwidacją odpływów w WC i wy-

równanie poziomu posadzek za pomocą zaprawy samopoziomującej, 
� demontaŜ starych kabin sanitarnych podwójnych w WC damskim i męskim na I piętrze i 

montaŜ nowych podwójnych kabin zgodnych z zaproponowanym rozwiązaniem lub rów-
nowaŜnych, 

� prace malarskie w gabinetach nr 205 i 206 i w WC wraz z gipsowaniem ścian i sufitów, 
� wykonanie okładziny ścian z płyt gipsowych na ruszcie metalowym w gabinecie nr 205, 
� demontaŜ rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych i wodociągowych w WC i ich wymiana na rury 

kanalizacyjne z PCV i wodociągowe z PE zgrzewanego ( część rur wodociągowych ułoŜo-
na w bruzdach) z naprawą i zamurowaniem bruzd, 

� demontaŜ odbiorników sanitarnych w WC i gabinecie ginekologicznym ( bidet) z likwidacją 
starych odpływów Ŝeliwnych i rur wodociągowych ocynkowanych, 

� montaŜ nowych odbiorników w sanitariatach i gabinecie ginekologicznym, 
� demontaŜ starych grzejników Ŝeliwnych i rur c.o. stalowych w zakresie zgodnym z koszto-

rysem ofertowym ( załącznik Nr 4 do SIWZ), 
�  montaŜ nowych grzejników typu PURMO HYGIENE H-20 zgodnie z zaleceniami sanepidu 

w zakresie i ilości podanej w kosztorysie ofertowym wraz z głowicami termostatycznymi i 
zaworami grzejnikowymi powrotnymi i przełoŜeniem zamontowanych zaworów odpowie-
trzających, 

� demontaŜ starych rur c.o w WC i gabinetach nr 204,205 i 206 i wykonanie nowych z rur 
miedzianych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o., 

� wykonanie obudowy rur c.o. miedzianych zasilających grzejniki i pionów płytami gipsowy-
mi na ruszcie w remontowanych pomieszczeniach, 

� demontaŜ starego naczynia wzbiorczego wraz z rurami c.o. i konstrukcją wsporczą z 
kształtownika w pokoju 204, 

� demontaŜ starej ścianki działowej pomiędzy pokojami 204 i 205 i demontaŜ starego bidetu 
i montaŜ nowego bidetu z przebudową pomieszczenia, 

� naprawa posadzki z płytek PCV w holu przychodni na I piętrze, 
� załadunek i wywóz odpadów powstałych w trakcie prac na dostępne Wykonawcy wysypi-

sko. 
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Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji podaje kosztorys ofertowy wraz z załączo-
nym przedmiarem robót ( załącznik nr 4 do SIWZ). 
  
 
UWAGA:   Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać w sposób nie utrudniający  
                  normalnej pracy placówki ( wykucia ościeŜnic drzwiowych z muru i ścian betonowych 
                  wylewanych na I piętrze budynku ( 6 sztuk) naleŜy wykonać w dni wolne ( soboty) lub 
                  poza godzinami pracy przychodni wraz z zabezpieczeniem terenu na czas realizacji  
                  prac. 
          Prace elektryczne w remontowanych pomieszczeniach wykona inwestor we własnym  
                  zakresie ( wymiana instalacji i oświetlenia).  
 
 
 Zastosowane materiały muszą posiadać waŜne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i waŜne 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w 
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nie-
przewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych 
w ofercie stawek do kosztorysowania.  
 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1). Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający zgodnie z umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 
2). Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
 

3). Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu do czasu zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez: 

• wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z za-
bezpieczeniem dostępu osób postronnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego placu budowy przed znisz-
czeniem. W przypadku spowodowania uszkodzeń naprawa na własny koszt, 

• oznakowanie terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujęty jest w kosztach ogólnych Wykonawcy prac. 
 

4). Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowiązek znać i stosować w praktyce obowiązują-
ce przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku 
Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr  62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o 
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

o utrzymywania porządku na placu budowy, 
o zabezpieczyć wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,  
o utrzymywać wykopy bez wody stojącej, a w przypadku jej wystąpienia szybkie od-

wodnienie wykopów, 
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o na terenie i wokół terenu budowy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
5). Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej. Plac budowy musi posiadać sprawny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
przepisami. W przypadku składowania materiałów łatwopalnych naleŜy je zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich i ułoŜyć zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako skutek realizacji prac 
lub spowodowanych przez sprzęt lub personel. 
 

6). Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Nie zezwala się na stosowanie materiałów szkodliwych w sposób trwały dla otoczenia jak 
równieŜ materiałów wywołujących promieniowanie większe od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy. 
 

7). Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdującego się na powierzchni ( typu hydranty, 
studnie, itp.) i podziemnego ( rurociągi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Stan istnieją-
cego uzbrojenia technicznego terenu znajduję się w dokumentacji technicznej przekazanej 
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienie uszkodzenia 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i odpowiednie władze. Za powstałe uszkodzenia 
ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztów 
finansowych napraw. 
 

8). Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to szczególnie prac ziemnych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopów przy układaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią, odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszt tych zabezpieczeń ujęty 
jest w kosztach pośrednich Wykonawcy.  
 

9). Materiały. 
 

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty dopuszczające stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spełnie-
nie wymagań ilościowych i jakościowych niezaleŜnie od źródła ich zakupu i musi przedsta-
wić Zamawiającemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badań i ekspertyz w 
przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca prac. 
 

10). Sprzęt. 
 

  Zastosowany sprzęt na placu budowy będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia- 
  nym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
  być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
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  normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca  
  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzję o dopuszczeniu  
  sprzętu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu  
  przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
  Zastosowany sprzęt nie moŜe stwarzać zagroŜeń dla środowiska jak równieŜ dla pracowni- 
  ków i osób postronnych. 
 

11). Transport. 
 

  Zastosowane środki transportu mają zapewnić prawidłowe zaopatrzenie placu budowy i  
  realizację robót budowlanych. Nie mogą wpływać na jakość i właściwości przewoŜonych  
  materiałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przepisów ruchu  
  drogowego ( dopuszczalne obciąŜenia, itp.) oraz zobowiązany jest do usuwania na bieŜąco 
  na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach  
  publicznych oraz dojazdach na plac budowy. 
 

12). Wykonanie robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-
kładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obsługi geodezyjnej inwestycji ujęty jest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za 
błędy spowodowane nieprawidłowym wytyczeniem  i wykonanie robót niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robót i to on ponosi koszty prac dodatkowych. 

 
13). Kontrola jako ści robót. 
 

13.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i zasto-
sowania materiałów o odpowiedniej jakości i w stosownej ilości zgodnie z normami. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obo-
wiązków Wykonawcy naleŜy przedłoŜenie inspektorowi nadzoru zaświadczeń, iŜ 
wszystkie zastosowane do badań urządzenia mają stosowne certyfikaty i waŜna lega-
lizację. Całość kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

13.2 Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowa-
dzać dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badań. 
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Badania i pomiary naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmują badań wymaganych w specyfikacji technicznej, moŜ-
na stosować wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca z przeprowadzonych badań przedłoŜy kopie raportów inspektorowi nad-
zoru. 
 

13.4 Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryte- 

   riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz- 
   nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen- 
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

13.5 Dokumenty budowy: 
 

� Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca jej realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą, dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

                    przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio- 
   wych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym   

                    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klima- 
                    tycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa- 

                   dzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
� Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

  - protokół przekazania terenu budowy, 
  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
  - protokoły odbioru robót, 
  - protokoły z narad i ustaleń. 
 

� Przechowywanie dokumentów budowy. 
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           Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied- 
                      nio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje  
                      jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i  
          przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
14). Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobra-
nych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustale-
niem naleŜnego wynagrodzenia. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości 
i jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiające-
go w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecz-
nego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� dziennik budowy 
� deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
� oświadczenie kierownika budowy: 

   - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
    - o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami  

          pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 
 

15). Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejszą specyfi-
kacja jest faktura końcową wystawiona zgodnie z zawartą umową. 
 

a) Dokumenty i normy związane. 
 

BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  
ulic,  parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni dróg,  
ulic;  parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze . 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 
PN-88/B-3OOOO „Cement portlandzki", 
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami", 
PN-88/B-3OOO5„Cement hutniczy", 
PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 
BN-80/6776.03.04. „KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe". 
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3. Zakres prac związanych z wykonaniem remontów w związku z zaleceniami sanepidu i 
dostosowaniem pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów. 

 
Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń w murach ceglanych i betonowych ( 10 sztuk 5 
do WC i do gabinetów Nr 204,205 i 206 oraz wewnętrznych w gabinecie 204 wraz z ościeŜni-
cami do szerokości 90 centymetrów oraz drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach i WC do 
szerokości 80 centymetrów wraz z naprawą ścian, otynkowaniem i pomalowaniem. DemontaŜ 
starej glazury ze ścian w gabinecie 204 i 205 oraz w WC ( damskim i męskim na I piętrze, per-
sonelu, męskim i damskim na parterze oraz w przychodni dla dzieci) o średniej wysokości 160 
cm oraz posadzek z terakoty i płytek podłogowych w pokoju Nr 204. Wykonanie nowej glazu-
ry w remontowanych pomieszczeniach o średniej wysokości 2,05 metra ( do wysokości drzwi) 
oraz ułoŜeniem nowych posadzek z terrakoty. DemontaŜ starych Ŝeliwnych kratek ściekowych 
w WC z likwidacją odpływów i wyrównaniem poziomu posadzek zaprawą samopoziomującą. 
Wymienić starą stolarkę okienną drewnianą w 3 pomieszczeniach na parterze ( WC damski i 
męski oraz pomieszczenie gospodarcze) na  nowe okna PCV o wymiarach 0.54 x 0.85 metra – 
3 sztuki). Wymienić drewniane naświetla w pomieszczeniach WC na parterze na naświetla z 
PCV nie otwierane w WC na parterze ( w ściance od strony korytarza i wewnętrznych działo-
wych  ( 5 sztuk o wymiarach 0.90 x 0.50 metra i 4 sztuki o wymiarach 0.80 x 0.50 metra. Mi-
nimalny okres gwarancji producenta na stolarkę 3 lata od daty odbioru końcowego. 
Wymiana 3 sztuk wewnętrzne parapetów okienne z lastriko w WC na parapety z aglomarmu-
ru.. Wymiana urządzeń sanitarnych w WC i gabinecie ginekologicznym ( pokój Nr 204) oraz 
instalacji kanalizacyjnej Ŝeliwnej na PCV i wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych na 
PE zgrzewane wraz z pracami towarzyszącymi. Część instalacji wodociągowej w bruzdach 
pod oblicowaniem ścian z glazury. DemontaŜ starych grzejników Ŝeliwnych w remontowanych 
pomieszczeniach wraz z rurami c.o. z rur stalowych ocynkowanych i montaŜ nowych grzejni-
ków PRMO  HIGIENE  H-20 zgodnie z zaleceniami sanepidu i wykonaniem nowych rur insta-
lacji c.o. z miedzi. Nowe rury przyłączne miedziane do grzejników z montaŜem zaworów 
grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi grzejnikowymi. 
Istniejące zawory odpowietrzające przy grzejnikach zdemontować i załoŜyć na nowo przy no-
wych grzejnikach. DemontaŜ starego naczynia wzbiorczego wraz z rurami i konstrukcją 
wsporczą w gabinecie ginekologicznym. W dwóch WC damskim i męskim na I piętrze budyn-
ku stare kabiny podwójne do demontaŜu i montaŜ nowych dwóch podwójnych kabin w wersji 
zaproponowanej przez zamawiającego lub równowaŜnej. Rury c.o miedziane w gabinetach i w 
WC zabudowane ściankami gipsowymi zgodnie z zaleceniem sanepidu. W części ścian ponad 
glazurą w pokojach i w WC gipsowanie ścian i sufitów i pomalowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi. UłoŜenie ścianki gipsowej na ruszcie metalowym na ścince działowej drewnia-
nej w pokoju Nr 205. Wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach na 
kratki z Ŝaluzjami. Wymiana części pionów kanalizacyjnych i wodociągowych z demontaŜem 
starych kanałów murowanych z cegły i obudowaniem nowych pionów zbiorczych ściankami 
gipsowymi na ruszcie metalowym. Wymiana zaworów podjeść dopływowych i odpływowych 
związanych z likwidacją części odpływów ( kratki ściekowe) i nowymi podejściami do odbior-
ników i baterii. MontaŜ nowego pisuaru w WC męskim na I piętrze budynku. Naprawa po-
sadzki na korytarzu I p[piętra z płytek PCV – uzupełnienie brakujących płytek z naprawą pod-
łoŜa. 

 
4. Ze względu na fakt iŜ prace będą realizowane w czynnym budynku naleŜy tak zorgani- 
       zować przebieg prac by nie utrudniać normalnej pracy Podstawowego Zespołu Opieki  
      Zdrowotnej oraz zabezpieczyć teren na czas realizacji prac.  Roboty elektryczne w  
       remontowanych pomieszczeniach wykona inwestor we własnym zakresie. Roboty szcze- 
       gólnie uciąŜliwe takie jak kucie ścian z cegły i betonowych pod nowe powiększone otwory  
       drzwiowe naleŜy wykonywać w dni wolne ( soboty) lub poza godzinami pracy przychod- 
       ni. 
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