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         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT. 
 
 
„ Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu serwerowi w budynku przy ulicy 
Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim + prace malarskie w 5  pokojach Nr 12, 
17, 18, 19, 20 wraz z korytarzem i klatką schodową oraz korytarzem w Wydziale 
Geodezji i wymianą ocieplenia stropów w 2 przygórkach na poddaszu budynku na 
wełnę mineralną z wykonaniem nowych podłóg z płyty wiórowej pełnoprasowanj 
oraz wymianą wykładziny podłogowej z PCV w korytarzu na nową na II piętrze 
budynku” oznaczenie sprawy  ZP\342\17\07. 

  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu i mon-
taŜu ścianki działowej z PCV w pomieszczeniu serwerowi ( pokój Nr 8 ) o wymiarach i konstrukcji 
podanej w załączniku Nr 8 do SIWZ  w budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim + wy-
konanie prac malarskich w 5 pokojach o nr 12, 17, 18, 19, 20 wraz z korytarzem i klatką schodo-
wą oraz korytarzem w Wydziale Geodezji i wymianą ocieplenia stropów w 2 przygórkach na pod-
daszu budynku na wełnę mineralną z wykonaniem nowych podłóg z płyty wiórowej pełnopraso-
wanej oraz wymianą wykładziny podłogowej z PCV w korytarzu na nową na II piętrze budynku. 
 
Zakres prac obejmuje: 

� wykonanie i montaŜ ścianki działowej w pomieszczeniu serwerowi o konstrukcji z PCV 
przeszklonej  od poziomu posadzki w pomieszczeniu do sufitu. Ścianka musi posiadać 
dwie pary drzwi dwuskrzydłowych o wysokości minimum szafy serwerowej umoŜliwiają-
cych dostęp z boku i od frontu do szafy serwerowej w celach serwisowym i montaŜu do-
datkowego wyposaŜenia. 

� wykonanie prac malarskich ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, grzejników Ŝeberkowych , 
krat i balustrad wraz z rurami c.o. oraz parapetów w pokojach Nr 12, 17, 18, 19, 20 wraz z 
korytarzem na I piętrze budynku i  klatką schodową ( w pokojach gipsowanie ścian), 

� demontaŜ starego ocieplenia stropów na 2 przygórkach na poddaszu budynku, 
� wykonanie nowego ocieplenia stropów na przygórkach wełna mineralną z wykonaniem 

nowych podłóg z płyty wiórowej pełnoprasowanej, 
� demontaŜ starej wykładziny z PCV na II piętrze budynku ( przy PCK i Geodezji) i ułoŜenie 

nowej wykładziny z wymiana listew przypodłogowych, 
� załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów. 

Zastosowane materiały muszą posiadać waŜne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i waŜne 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w 
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nie-
przewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych 
w ofercie stawek do kosztorysowania.  

Zamawiający informuje, iŜ przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy. 

 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie ofert równowaŜnych z tym, Ŝe parametry zaproponowanych 
urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niŜ urządzeń i materiałów określonych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru prac. Udowodnienie równowaŜności naleŜy do obowiązków wy-
konawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.). 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych ( za wyjątkiem rowiąza-
nia konstrukcyjnego ścianki działowej w serwerowi). 

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi wynosi 1 rok i 1 
rok gwarancji od daty odbioru końcowego. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zatrudnienia podwykonawców do wykonania następujących 
robót: 

1) wykonanie i montaŜ ścianki działowej w serwerowi. 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1). Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający zgodnie z umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 
2). Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
 

3). Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu do czasu zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez: 

• wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z za-
bezpieczeniem dostępu osób postronnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego placu budowy przed znisz-
czeniem. W przypadku spowodowania uszkodzeń naprawa na własny koszt, 

• oznakowanie terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujęty jest w kosztach ogólnych Wykonawcy prac. 
 

4). Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowiązek znać i stosować w praktyce obowiązują-
ce przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku 
Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr  62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o 
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

o utrzymywania porządku na placu budowy, 
o zabezpieczyć wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,  
o utrzymywać wykopy bez wody stojącej, a w przypadku jej wystąpienia szybkie od-

wodnienie wykopów, 
o na terenie i wokół terenu budowy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
5). Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej. Plac budowy musi posiadać sprawny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
przepisami. W przypadku składowania materiałów łatwopalnych naleŜy je zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich i ułoŜyć zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako skutek realizacji prac 
lub spowodowanych przez sprzęt lub personel. 
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6). Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Nie zezwala się na stosowanie materiałów szkodliwych w sposób trwały dla otoczenia jak 
równieŜ materiałów wywołujących promieniowanie większe od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy. 
 

7). Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdującego się na powierzchni ( typu hydranty, 
studnie, itp.) i podziemnego ( rurociągi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Stan istnieją-
cego uzbrojenia technicznego terenu znajduję się w dokumentacji technicznej przekazanej 
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienie uszkodzenia 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i odpowiednie władze. Za powstałe uszkodzenia 
ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztów 
finansowych napraw. 
 

8). Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to szczególnie prac ziemnych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopów przy układaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią, odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszt tych zabezpieczeń ujęty 
jest w kosztach pośrednich Wykonawcy.  
 

9). Materiały. 
 

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty dopuszczające stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spełnie-
nie wymagań ilościowych i jakościowych niezaleŜnie od źródła ich zakupu i musi przedsta-
wić Zamawiającemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badań i ekspertyz w 
przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca prac. 
 

10). Sprzęt. 
 

  Zastosowany sprzęt na placu budowy będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia- 
  nym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
  być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
  normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca  
  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzję o dopuszczeniu  
  sprzętu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu  
  przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
  Zastosowany sprzęt nie moŜe stwarzać zagroŜeń dla środowiska jak równieŜ dla pracowni- 
  ków i osób postronnych. 
 

11). Transport. 
 

  Zastosowane środki transportu mają zapewnić prawidłowe zaopatrzenie placu budowy i  
  realizację robót budowlanych. Nie mogą wpływać na jakość i właściwości przewoŜonych  
  materiałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przepisów ruchu  
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  drogowego ( dopuszczalne obciąŜenia, itp.) oraz zobowiązany jest do usuwania na bieŜąco 
  na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach  
  publicznych oraz dojazdach na plac budowy. 
 

12). Wykonanie robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-
kładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obsługi geodezyjnej inwestycji ujęty jest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za 
błędy spowodowane nieprawidłowym wytyczeniem  i wykonanie robót niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robót i to on ponosi koszty prac dodatkowych. 

 
13). Kontrola jako ści robót. 
 

13.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i zasto-
sowania materiałów o odpowiedniej jakości i w stosownej ilości zgodnie z normami. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obo-
wiązków Wykonawcy naleŜy przedłoŜenie inspektorowi nadzoru zaświadczeń, iŜ 
wszystkie zastosowane do badań urządzenia mają stosowne certyfikaty i waŜna lega-
lizację. Całość kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

13.2 Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowa-
dzać dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badań. 
 

Badania i pomiary naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmują badań wymaganych w specyfikacji technicznej, moŜ-
na stosować wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca z przeprowadzonych badań przedłoŜy kopie raportów inspektorowi nad-
zoru. 
 

13.4 Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryte- 

   riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz- 
   nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen- 
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ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

13.5 Dokumenty budowy: 
 

� Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca jej realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą, dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

                    przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio- 
   wych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym   

                    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klima- 
                    tycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa- 

                   dzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
� Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

  - protokół przekazania terenu budowy, 
  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
  - protokoły odbioru robót, 
  - protokoły z narad i ustaleń. 
 

� Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

           Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied- 
                      nio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje  
                      jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i  
          przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
14). Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobra-
nych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustale-
niem naleŜnego wynagrodzenia. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości 
i jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiające-
go w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecz-
nego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� dziennik budowy 
� deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
� oświadczenie kierownika budowy: 

   - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
    - o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami  

          pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 
 

15). Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejszą specyfi-
kacja jest faktura końcową wystawiona zgodnie z zawartą umową. 
 
 

2. Zakres prac związanych z wykonaniem i montaŜem ścianki działowej w serwerowi ( po-
kój Nr 8 parter).  

 
Wykonanie i montaŜ ścianki działowej w pokoju Nr 8 oddzielającej szafę serwerową od pozo-
stałej części pokoju o rozwiązaniu konstrukcyjnym podanym przez zamawiającego lub inny 
wariant konstrukcyjny rozwiązania. Ścianka działowa musi być przeszklona oraz posiadać 
dwie sztuki drzwi dwuskrzydłowych o wysokości wyŜszej niŜ szafa serwerowa celem nadzoru 
i umoŜliwienia dostępu do szafy z boku i od frontu w celach serwisowych i montaŜu dodatko-
wego wyposaŜenia. Wysokość ścianki od poziomu posadzki w pomieszczeniu do sufitu. 

 
3. Zakres prac związanych z pracami malarskimi. 
 

Prace malarskie w trzech pokojach Nr 12, 17, 18, 19, 20 w następującym zakresie: 
o ściany i sufity farbą emulsyjną dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z zamawiającym z 

gipsowaniem ścian, 
o korytarz na I piętrze i klatka schodowa sufity i ściany malowane farbą emulsyjną dwu-

krotnie, 
o stolarka drzwiowa i parapety okienne farbą olejną dwukrotnie, 
o grzejniki radiatorowe, kraty i balustrady farbą olejną dwukrotnie, 
o rury c.o. farba emulsyjna w kolorystyce ścian, 
o przesunięcie mebli i innego wyposaŜenia pokoi w trakcie realizacji prac malarskich z 

zabezpieczeniem mebli i posadzek folią .  
 
4. Zakres prac związanych z wymianą ocieplenia stropów na przygórkach z wykonaniem 

nowych posadzek i wymiana wykładziny w korytarzu na II pi ętrze budynku. 
    
      Przewiduję się wymianę ocieplenia stropów z istniejącej polepy na wełnę mineralną w dwóch  
      pomieszczeniach przygórków na II piętrze budynku z ułoŜeniem nowych posadzek z płyty 
      wiórowej pełnoprasowanej oraz wymianę wykładziny podłogowej z PCV wraz z listwami  
      drewnianymi na korytarzu  II piętra budynku ( przy PCK i Wydziale Geodezji). 
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Warunki realizacji prac.  
   
       Wobec faktu iŜ budynek nie zostanie wyłączony z bieŜącej eksploatacji w trakcie realizacji  
       prac naleŜy przewidzieć konieczność prac malarskich w pokojach Nr 12, 17, 18, 19, 20 wraz z  
       korytarzem i klatką schodową oraz korytarzem w Wydziale Geodezji w dni wolne od  
       pracy to jest soboty lub w godzinach popołudniowych – poza normalnymi godzinami pracy  
        Starostwa. 
 
 
 


