Zalacznik Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wykonanie remontu dwéch pomieszczen na poddaszu ( po bylej Harcéwee) w budynku przy
ulicy Kosciuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim wraz z ociepleniem welng mineralng stro-
pow i Scian poddasza z obiciem plytami gipsowymi zgodnie z audytem energetycznym.

( CPV: 45400000-1, 45420000-7, 45432000-4, 45440000-3, 45450000-6).

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remont dwoch pomieszczen wraz z przedsionkiem po
bytej Harcéwce na poddaszu budynku Kosciuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim wraz z ocieple-
niem stropu nad poddaszem wetng mineralng w matach z przykryciem folig oraz ocieplenia $cian
pochytych i pionowych poddasza wetng mineralng w ptytach z obiciem ptytami gipsowymi wodo-
odpornymi.

Zakres prac obejmuije:

= demontaz starego obicia stropéw w dwéch pomieszczeniach oraz na korytarzu poddasza
z wykonaniem nowego ocieplenia weing mineralng w matach grubosci 16 centymetréw z
przykryciem folig i obiciem ptytami gipsowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym +
prace malarskie,

= demontaz istniejacych posadzek z wyktadziny PCV wraz z listwami drewnianymi i ocieple-
niem z plyty pilsniowej twardej,

* demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do jednego pomieszczenia z wykuciem ( posze-
rzeniem otworu) i osadzeniem nowych drzwi drewnianych wraz z o$cieznica,

= wykucie otworéw w $cianach z cegiet i osadzenie nowych drzwi drewnianych wraz z
o$cieznicami wejsciowymi na przygoérki,

= wykonanie nowej posadzki z wyktadziny z PCV wraz z listowaniem i utozeniem podbudo-
wy z ptyty wiérowej petnoprasowanej grubosci 16 mm,

= ocieplenie stropu nad uzytkowg czegscig poddasza wetng mineralng w matach gruboéci 16
cm z przykryciem folig,

= ocieplenie bocznych skoséw dachu ( miedzy krokwiami ) wetng mineralna w ptytach z obi-
ciem ptytami gipsowymi wodoodpornymi,

= ocieplenie bocznych pionowych $cian pomieszczen uzytkowych poddasza od strony przy-
gorkéw wetng mineralng w ptytach z obiciem ptytami gipsowymi wodoodpornymi,

= prace malarskie — $ciany sufity, stolarka drzwiowa, kraty metalowe, grzejniki radiatorowe,
rury c.o. i elektryczne ( typu peszel),

= zatadunek i wyw6z odpadéw powstatych w trakcie prac na dostepne Wykonawcy wysypi-
sko.

Zakres prac przewidzianych do wykonania niniejszym przetargiem zostanie ujety w Kosztorysie
ofertowym ( zataczniku Nr 4 do SIWZ).

UWAGA: Zamawiajgcy posiada przewidywang do osadzenia stolarke drzwiowg wraz z o$ciezni-
cami drewnianymi ( trzy sztuki).

Zastosowane materialy musza posiada¢ wazne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i wazne
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Szczegétowy zakres prac jest ujety w
przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym (zatacznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nie-
przewidziane rozliczane bgda na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym wedtug podanych
w ofercie stawek do kosztorysowania.



Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupetniajgcych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie ofert rbwnowaznych z tym, ze parametry zaproponowanych
urzadzen i materiatdw nie moga by¢ gorsze niz urzadzen i materiatéw okre$lonych w dokumenta-
cji technicznej. Udowodnienie réwnowaznosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy ( ekspertyzy,

certyfikaty itp.).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i czesciowych.

Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zaméwienia: wymagany okres rekojmi i gwaranciji wy-
nosi 1 rok od daty odbioru koricowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zatrudnienia podwykonawcy do realizaciji prac.

I. WYMAGANIA OGOLNE.

1). Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dziennikiem budowy.

2). Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ i zgodno$¢ wykonania z warunkami poda-
nymi w przetargu i niniejszej specyfikacji.

3). Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu do czasu zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujety jest w kosztach ogélnych Wykonawcy prac.

4). Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowigzek zna¢ i stosowaé w praktyce obowiazuja-
ce przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku
Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami oraz Ustawa o
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiazany do:

o utrzymywania porzadku na placu budowy.

o

5). Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisoéw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Plac budowy musi posiada¢ sprawny sprzet gasniczy zgodnie z
przepisami. W przypadku sktadowania materialéw tatwopalnych nalezy je zabezpieczy¢
przed dostgpem os6b trzecich i utozy¢ zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako skutek realizacji prac
lub spowodowanych przez sprzet lub personel.

6). Materialy szkodliwe dla otoczenia.



L)

8).

9).

Nie zezwala si¢ na stosowanie materialéw szkodliwych w sposéb trwaty dla otoczenia jak
rowniez materialéw wywotujacych promieniowanie wigksze od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdujacego si¢ w remontowanych pomieszcze-
niach (rury c. o., kable, itp.). Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpiecze-
nie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystapienie uszkodzenia niezwlocz-
nie zawiadomi Zamawiajacego i odpowiednie wladze. Za powstate uszkodzenia ponosi pel-
ng odpowiedzialnos¢ i zobowigzany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztow finanso-
wych napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
przepisoéw bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Koszt tych zabezpieczen ujety jest w kosztach posrednich Wykonawcy.

Materialy.

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiaty musza posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczajace stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spehnie-
nie wymagan ilosciowych i jakosciowych niezaleznie od zrédta ich zakupu i musi przedsta-
wi¢ Zamawiajacemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badan i ekspertyz w
przypadku watpliwosci co do jakoéci zastosowanych materialéw ponosi Wykonawca prac.

10). Sprzet.

Zastosowany sprzet na placu budowy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia-
nym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzje o dopuszczeniu
sprzetu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu
przez Wykonawcg dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania.
Zastosowany sprzgt nie moze stwarza¢ zagrozen dla srodowiska jak réwniez dla pracowni-
kéw i1 0séb postronnych.

11). Transport.

Zastosowane $rodki transportu maja zapewni¢ prawidtowe zaopatrzenie placu budowy i
realizacj¢ robot budowlanych. Nie moga wplywaé na jakos¢ i whasciwosci przewozonych
materialéw. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie przepiséw ruchu
drogowego ( dopuszczalne obciazenia, itp.) oraz zobowigzany jest do usuwania na biezaco
na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na plac budowy.

12). Wykonanie roboét.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za do-
kladne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obstugi geodezyjnej inwestycji ujety jest w cenie ofertowej Wykonawcey. Za
bledy spowodowane nieprawidlowym wytyczeniem i wykonanie robét niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robét i to on ponosi koszty prac dodatkowych.

13). Kontrola jakoSci robét.

13.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i zasto-
sowania materialow o odpowiedniej jakosci i w stosowne;j ilosci zgodnie z normami.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw i rob6t. Do obo-
wigzkow Wykonawcy nalezy przedlozenie inspektorowi nadzoru za$wiadczen, iz
wszystkie zastosowane do badan urzadzenia maja stosowne certyfikaty i wazna lega-
lizacj¢. Calos¢ kosztow zwigzanych z organizacja i przeprowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

13.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowa-
dza¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badan.

Badania i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmuja badan wymaganych w specyfikacji technicznej, moz-
na stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca z przeprowadzonych badan przedtozy kopie raportow inspektorowi nad-
ZOru.

13.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata tech-
niczna.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajgce tych wymagan bedq odrzucone.

13.5 Dokumenty budowy:



> Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Za-
mawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca jej realizacji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda, dotyczyé przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klima-
tycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

-

» Pozostale dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen.

» Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

14). Odbiér robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobra-
nych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeéci robét wraz z ustale-
niem naleznego wynagrodzenia.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci
i jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajace-
go w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt ostatecz-
nego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dziennik budowy
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
oswiadczenie kierownika budowy:
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami
pozwolenia na budowg , przepisami i obowigzujacymi PN,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda Zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

15). Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci za wykonane roboty budowlane zgodnie niniejsza specyfikacija jest fak-
tura koncowa wystawiona zgodnie z zawartg umowa.

2. Zakres prac zwiazanych z remontem pomieszczenn w budynku.

Remont dwoch pomieszczen wraz z korytarzem wewnetrznym po bylej Harcéwece realizowany
bedzie na poddaszu budynku przy czym jedno z pomieszczen jest w chwili zajete przez Obro-
n¢ Cywilng. Konieczne bedzie takie zorganizowanie prac by mozna byto wykona¢ remont po-
mieszczenia OC bez wigkszego utrudnienia dla pozostatych uzytkownikéw poddasza. W po-
mieszczeniu archiwum Wydziahu Architektury ( na czgsci poddasza) niezbedne bedzie przesu-
nigcie czgscei regaloéw celem zrealizowania ocieplenia skoséw pomiedzy krokwiami z obiciem
ptytami gipsowymi z demontazem starego obicia z plyty pil$niowej twardej. Ze wzgledu na
fakt iz ocieplane poziomo welng mineralng w matach + folia stropy w pomieszczeniach uzyt-
kowych poddasza sg potozone bardzo nisko ( okoto 80 do 100 centymetréw) od szczytu kale-
nicy dachu wykonanie tych prac bedzie znacznie utrudnione. Przewiduje si¢ wykonanie otwo-
row w stropach w czgéciach nie uzytkowanych pomieszczen celem dostepu do stropu i wyko-
nania ocieplenia. Do 2 przygorkéw od strony ulicy Kosciuszki przewiduje sie wykucie w $cia-
nach otworéw i osadzenie drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicami ( dwie sztuki) celem doste-
pu do realizacji ocieplenia bocznych skoséw i pionowych $cian pomieszczen uzytkowanych.
Utrudnieniem w realizacji prac sa réwniez niezbyt szerokie schody w budynku prowadzace na
poddasze ( transport materialow).

Wszystkie wyzej wymienione utrudnienia nalezy skalkulowaé i ujaé w kosztach ogélnych bu-
dowy. Wiazace sq ceny jednostkowe ryczattowe z oferty do rozliczenia catosci prac. Rozlicze-
nie za pomocg umowy ryczattowo-ilo$ciowej. Ceny jednostkowe ryczaltowe z oferty, zmianie
moze ulec tylko ilo$¢ wykonanych i odebranych prac. W przypadku wystapienia prac nie uje-
tych w kosztorysie ofertowym ( zaltacznik Nr 4 do STWZ) beda one rozliczone w ramach prac
dodatkowych z osobnym zleceniem i umowa.

3. Ze wzgledu na fakt iz prace beda realizowane w czynnym budynku nalezy tak zorgani-
zowac przebieg prac by nie utrudnia¢ normalnej jego pracy.

Gléwn cjalista
w Samodzigl Stanowisku
ds. Za i ublicznych

Wtadystaw Kuziara



