
 1 

         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych, prze-
budowę pomieszczenia socjalnego ( powiększenie) oraz częściową wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej na aluminiową w budynku Podstawowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piasta 
30 w Milanówku 
  
Zakres prac obejmuje: 
 

� rozbiórkę istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej przy wejściu do budynku przychodni 
oraz w pomieszczeniu socjalnym i drzwi wewnętrznych metalowych dwuskrzydłowych, 

� wymurowanie nowej ścianki zewnętrznej wraz z ociepleniem w pomieszczeniu socjalnym 
zgodnie z dokumentacją wraz z osadzeniem nowego okna z PCV uchylnego i wykona-
niem ocieplenia  + tynk cienkowarstwowy akrylowy na zewnątrz, 

� demontaŜ starej posadzki z wykładziny PCV w pomieszczeniu socjalnym z wykonaniem 
nowej posadzki z PCV zgrzewanego wraz z listwami przyściennymi, 

� osadzenie nowych dwóch sztuk drzwi wejściowych do budynku przychodni aluminiowych 
w wersji „ ciepłego aluminium” z bezpieczna szybą i dwoma dobrymi zamkami wraz z po-
chwytami i samozamykaczem, 

� wymianę istniejących drzwi drewnianych jednoskrzydłowych na aluminiowe ( w wersji jak 
wyŜej) – wejście do przychodni dla dzieci, 

� wymianę istniejącej stolarki metalowej okiennej i drzwiowej w szczycie nad parterem bu-
dynku ( nad apteką) na aluminiowe ( ciepłe aluminium) przy zachowaniu istniejącego po-
działu i moŜliwością otwierania okien – minimum dwa skrzydła otwierane celem umycia 
całości stolarki, 

� demontaŜ istniejących drzwi wejściowych do przychodni dla dzieci z głównego holu przy-
chodni, 

� wykucie dwóch nowych otworów pod nowe drzwi wejściowe do nowego WC dla niepełno-
sprawnych i przychodni dla dzieci z montaŜem nadproŜy, 

� demontaŜ starej posadzki z płytek PCV w pomieszczeniu przychodni pod przyszłe WC 
wraz z listwami drewnianymi, 

� wymurowanie nowej ścianki działowej z gazobetonu grubości 12 cm – pomieszczenie WC, 
� wykonanie nowej posadzki z płytek terakotowych i ułoŜeniem glazury w WC do wysokości 

2,0 metrów, 
� otynkowanie ścian + prace malarskie WC i pomieszczenie socjalne, 
� ułoŜenie glazury na ścianach w pomieszczeniu socjalnym o wysokości 1,60 metra przy  
      zlewozmywaku i umywalce, 
� doprowadzenie wody ( PE zgrzewane) i odprowadzenie ścieków od odbiorników w WC i 

pokoju socjalnym, 
� montaŜ wyposaŜenia sanitarnego w pomieszczeniu socjalnym, 
� montaŜ urządzeń sanitarnych dla niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją+ pochwyty, 
� załadunek i wywóz odpadów powstałych w trakcie prac na dostępne Wykonawcy wysypi-

sko. 
 

Zakres przewidzianych prac obejmuje Projekt budowlany pomieszczenia WC dla osób niepeł-
nosprawnych i powi ększenie pomieszczenia socjalnego w budynku  Podstawowego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej opracowany przez firmę Projekty Budowlane, Nadzory, Kosztorysy mgr 
inŜ. Roman Kolarz ul. Grodeckiego 38 kod 05-822 Milanówek. 
 
UWAGA:    Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać w sposób nie utrudniający  
                  normalnej pracy placówki ( minimum w ciągu jednego dnia – 1 element) oraz z zabez- 
                  pieczeniem terenu na czas realizacji prac i zbytnią utratą ciepła z budynku. 
         Prace elektryczne w remontowanych pomieszczeniach wykona inwestor we własnym  
                 zakresie.  
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 Zastosowane materiały muszą posiadać waŜne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i waŜne 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w 
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nie-
przewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych 
w ofercie stawek do kosztorysowania.  
 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1). Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający zgodnie z umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 
2). Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
 

3). Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu do czasu zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez: 

• wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z za-
bezpieczeniem dostępu osób postronnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego placu budowy przed znisz-
czeniem. W przypadku spowodowania uszkodzeń naprawa na własny koszt, 

• oznakowanie terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujęty jest w kosztach ogólnych Wykonawcy prac. 
 

4). Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowiązek znać i stosować w praktyce obowiązują-
ce przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku 
Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr  62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o 
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

o utrzymywania porządku na placu budowy, 
o zabezpieczyć wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,  
o utrzymywać wykopy bez wody stojącej, a w przypadku jej wystąpienia szybkie od-

wodnienie wykopów, 
o na terenie i wokół terenu budowy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
5). Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej. Plac budowy musi posiadać sprawny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
przepisami. W przypadku składowania materiałów łatwopalnych naleŜy je zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich i ułoŜyć zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako skutek realizacji prac 
lub spowodowanych przez sprzęt lub personel. 
 

6). Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
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Nie zezwala się na stosowanie materiałów szkodliwych w sposób trwały dla otoczenia jak 
równieŜ materiałów wywołujących promieniowanie większe od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy. 
 

7). Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdującego się na powierzchni ( typu hydranty, 
studnie, itp.) i podziemnego ( rurociągi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Stan istnieją-
cego uzbrojenia technicznego terenu znajduję się w dokumentacji technicznej przekazanej 
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienie uszkodzenia 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i odpowiednie władze. Za powstałe uszkodzenia 
ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztów 
finansowych napraw. 
 

8). Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to szczególnie prac ziemnych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopów przy układaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią, odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszt tych zabezpieczeń ujęty 
jest w kosztach pośrednich Wykonawcy.  
 

9). Materiały. 
 

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty dopuszczające stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spełnie-
nie wymagań ilościowych i jakościowych niezaleŜnie od źródła ich zakupu i musi przedsta-
wić Zamawiającemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badań i ekspertyz w 
przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca prac. 
 

10). Sprzęt. 
 

  Zastosowany sprzęt na placu budowy będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia- 
  nym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
  być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
  normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca  
  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzję o dopuszczeniu  
  sprzętu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu  
  przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
  Zastosowany sprzęt nie moŜe stwarzać zagroŜeń dla środowiska jak równieŜ dla pracowni- 
  ków i osób postronnych. 
 

11). Transport. 
 

  Zastosowane środki transportu mają zapewnić prawidłowe zaopatrzenie placu budowy i  
  realizację robót budowlanych. Nie mogą wpływać na jakość i właściwości przewoŜonych  
  materiałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przepisów ruchu  
  drogowego ( dopuszczalne obciąŜenia, itp.) oraz zobowiązany jest do usuwania na bieŜąco 
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  na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach  
  publicznych oraz dojazdach na plac budowy. 
 

12). Wykonanie robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-
kładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obsługi geodezyjnej inwestycji ujęty jest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za 
błędy spowodowane nieprawidłowym wytyczeniem  i wykonanie robót niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robót i to on ponosi koszty prac dodatkowych. 

 
13). Kontrola jako ści robót. 
 

13.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i zasto-
sowania materiałów o odpowiedniej jakości i w stosownej ilości zgodnie z normami. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obo-
wiązków Wykonawcy naleŜy przedłoŜenie inspektorowi nadzoru zaświadczeń, iŜ 
wszystkie zastosowane do badań urządzenia mają stosowne certyfikaty i waŜna lega-
lizację. Całość kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

13.2 Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowa-
dzać dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badań. 
 

Badania i pomiary naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmują badań wymaganych w specyfikacji technicznej, moŜ-
na stosować wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca z przeprowadzonych badań przedłoŜy kopie raportów inspektorowi nad-
zoru. 
 

13.4 Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryte- 

   riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz- 
   nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen- 
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  
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wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

13.5 Dokumenty budowy: 
 

� Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca jej realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą, dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

                    przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio- 
   wych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym   

                    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klima- 
                    tycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa- 

                   dzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
� Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

  - protokół przekazania terenu budowy, 
  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
  - protokoły odbioru robót, 
  - protokoły z narad i ustaleń. 
 

� Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

           Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied- 
                      nio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje  
                      jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i  
          przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
14). Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobra-
nych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustale-
niem naleŜnego wynagrodzenia. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości 
i jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiające-
go w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecz-
nego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� dziennik budowy 
� deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
� oświadczenie kierownika budowy: 

   - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
    - o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami  

          pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 
 

15). Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejszą specyfi-
kacja jest faktura końcową wystawiona zgodnie z zawartą umową. 
 

a) Dokumenty i normy związane. 
 

BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  
ulic,  parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni dróg,  
ulic;  parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze . 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 
PN-88/B-3OOOO „Cement portlandzki", 
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami", 
PN-88/B-3OOO5„Cement hutniczy", 
PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 
BN-80/6776.03.04. „KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe". 
 

3. Zakres prac związanych z wykonaniem pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych i 
powiększenie pomieszczenia socjalnego w budynku oraz częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

 
Rozbiórka istniejącej ścianki metalowej przeszkolonej w pomieszczeniu socjalnym wraz z po-
stawieniem nowej ściany z pustaków zgodnie z dokumentacją i osadzeniem nowych drzwi z 
PCV i wymianą posadzki podłogowej na PCV. Wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych me-
talowych do budynku przychodni i drzwi wejściowych do przychodni dla dzieci na nowe alu-
miniowe w wersji „ ciepłego aluminium” z pochwytami samozamykaczami i dwoma dobrymi 
zamkami i szybami P$. Wymiana dwóch okien drewnianych wraz z parapetami zewnętrznymi 
na nowe z PCV przy drzwiach wejściowych do przychodni dla dzieci. Wymiana całej  ściany 
metalowej na piętrze budynku na aluminiową ( ciepłą) z zachowaniem istniejącego podziału i 
minimum dwoma otwieranymi skrzydłami umoŜliwiającymi umycie całości okien. DemontaŜ 
istniejących drzwi z holu do pomieszczenia przychodni dla dzieci  i wykucie dwóch otworów 
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pod nowe drzwi wraz z naproŜami zgodnie z dokumentacją. Wykonanie ścinki działowej w 
nowym pomieszczeniu wraz z ułoŜeniem posadzki z terrakoty oraz otynkowaniem i ułoŜeniem 
płytek ściennych. MontaŜ urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu WC wraz z nowymi podej-
ściami dopływowymi z PE ( woda) i odpływowymi z PCV + pomieszczenie socjalne. Prace 
malarskie w remontowanych pomieszczeniach. 
 
NaleŜy zamontować fabrycznie nową stolarkę z PCV z utwardzonego PCV, profile minimum  
trzykomorowe białe wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiednio-
wymi z funkcją mikrowentylacji i blokadą błędnego połoŜenia klamki, przeszkloną pakietem 
jednokomorowym z szybą bezpieczną o współczynniku k=1,1, spełniającą wymogi obecnej 
normy cieplnej i  posiadającą moŜliwość rozszczelnienia w celu wymiany powietrza w po-
mieszczeniu przy zamkniętym oknie. Minimalny okres gwarancji producenta na stolarkę 5 lat 
od daty odbioru końcowego. 
Wewnętrzne parapety okienne z aglomarmuru, zaś zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o 
zwiększonej szerokości pod przewidywane ocieplenie elewacji budynku ( o 15 centymetrów). 
Całość ścianki metalowej aluminiowej na piętrze budynku przeszklona szybami P4 lub analo-
gicznymi. 
Naświetle nad drzwiami wejściowymi do przychodni dla dzieci uchylne. Całość przeszklona 
szybami P4. 
 
 

4. Ze względu na fakt iŜ prace będą realizowane w czynnym budynku naleŜy tak zorgani- 
       zować przebieg prac by nie utrudniać normalnej pracy Podstawowego Zespołu Opieki  
      Zdrowotnej oraz zabezpieczyć teren na czas realizacji prac.  Roboty elektryczne w  
       remontowanych pomieszczeniach wykona inwestor we własnym zakresie. 

 

 


