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         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT. 
 
 

„ Rewitalizacja budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku wraz z załoŜeniem parkowym – remont dachu z wymianą poszycia na da-
chówkę wraz z wymianą 4 okien oraz remont dwóch pokoi gościnnych„ oznacze-
nie sprawy ZP\3431-12\09 . 
  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z załoŜeniem parkowym – remont dachu z wymianą poszycia 
na dachówkę karpiówkę podwójną wraz z wymianą 4 okien  oraz remont dwóch pokoi gościnnych 
na poddaszu budynku. 

Dach jest w chwili obecnej kryty dachówką  z  obróbkami blacharskimi, rynnami oraz rurami spu-
stowymi  z miedzi i częściowo PCV rynny i rura spustowa przy frontowym wejściu do budynku. 

Przewiduje się wymianę całego starego pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej na nową 
z częściowym uzupełnieniem konstrukcji drewnianej dachu i uzupełnieniem ocieplenia poddasza 
wełną mineralną. Część starych obróbek blacharskich dachu z miedzi do wymiany jak równieŜ 
rynny i rury spustowe. Tynki kominów ponad dachem budynku po przetarciu i uzupełnieniu tynków 
do pomalowania dwukrotnego farbą emulsyjną. Przewiduje się wymianę 4 sztuk okien drewnia-
nych  skrzynkowych na poddaszu budynku. Dwie sztuki w pokojach gościnnych w tym jedno niety-
powe łukowe a drugie wspólne z pokojem biurowym. Podział i wymiary  zewnętrzne okien muszą 
zostać zachowane przy uwzględnieniu izolacyjności cieplnej okien. Szyby okien od strony ze-
wnętrznej w wymienianych oknach typu P4. Remont dwóch opoki gościnnych wraz z łazienkami 
obejmuje wykonanie ocyklinowania posadzek z trzykrotnym ich polakierowaniem, prac malar-
skich, wymianę posadzek i okładzin ściennych w łazienkach z wyminą odbiorników oraz rur kana-
lizacyjnych i wodociągowych na PCV i PE.  

 

Zakres przewidzianych prac objętych niniejszym przetargiem zawiera kosztorys ofertowy ( Za-
łącznik Nr  4 do SIWZ). Zamówienie obejmuje równieŜ organizację placu budowy, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Wszystkie 
roboty  

naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
Ewentualne roboty nieprzewidziane ( nie ujęte w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót rozlicza-
ne będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe lub uzupełnia-
jące według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.   
 
UWAGA:     Budynek znajduje się pod ochrona konserwatorską.  Realizację prac naleŜy wykonać  
                   umoŜliwiając normalną działalność muzeum. Ze względu na prace na wysokości przy  
                   dachu pochyłym naleŜy zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób postronnych 
                   oraz wykonać daszek ochronny przy wejściu głównym ( w szczycie budynku) do Mu- 
                   zeum. 
Zastosowane materiały muszą być nowe fabrycznie i posiadać waŜne atesty higieniczne, aprobaty 
techniczne i waŜne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres 
prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Ewentualne roboty nieprzewidziane 
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rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie 
stawek do kosztorysowania.  

Zamawiający informuje, iŜ przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełnia-
jących, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy. 

 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie ofert równowaŜnych z tym, Ŝe parametry zaproponowanych 
urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niŜ urządzeń i materiałów określonych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ( STWiORB) we wszystkich branŜach. Udowodnienie rów-
nowaŜności naleŜy do obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.). 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Warunki dodatkowe 
dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres gwarancji wynosi trzy lata od daty odbioru 
końcowego.  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zatrudnienia podwykonawców do wykonania następujących 
robót: 

1) Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne. 

 

Ze względu na brak do czasu ogłoszenia przetargu na remont dachu dokumentacji 
technicznej instalacji elektrycznej budynku ( instalacja odgromowa) wymiana tej 
instalacji nie jest ujęta w niniejszym przetargu. W przypadku otrzymania dokumen-
tacji instalacji odgromowej w trakcie realizacji prac zostanie ona  zlecona jako pra-
ce uzupełniające firmie która wygra przetarg. 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1). Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający zgodnie z umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 
2). Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
 

3). Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu do czasu zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez: 

• wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z za-
bezpieczeniem dostępu osób postronnych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego placu budowy przed znisz-
czeniem. W przypadku spowodowania uszkodzeń naprawa na własny koszt, 

• oznakowanie terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujęty jest w kosztach ogólnych Wykonawcy prac. 
 

4). Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowiązek znać i stosować w praktyce obowiązują-
ce przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku 
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Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr  62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o 
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

o utrzymywania porządku na placu budowy, 
o zabezpieczyć wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,  
o utrzymywać wykopy bez wody stojącej, a w przypadku jej wystąpienia szybkie od-

wodnienie wykopów, 
o na terenie i wokół terenu budowy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
5). Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej. Plac budowy musi posiadać sprawny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
przepisami. W przypadku składowania materiałów łatwopalnych naleŜy je zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich i ułoŜyć zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako skutek realizacji prac 
lub spowodowanych przez sprzęt lub personel. 
 

6). Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Nie zezwala się na stosowanie materiałów szkodliwych w sposób trwały dla otoczenia jak 
równieŜ materiałów wywołujących promieniowanie większe od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy. 
 

7). Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdującego się na powierzchni ( typu hydranty, 
studnie, itp.) i podziemnego ( rurociągi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Stan istnieją-
cego uzbrojenia technicznego terenu znajduję się w dokumentacji technicznej przekazanej 
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienie uszkodzenia 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i odpowiednie władze. Za powstałe uszkodzenia 
ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztów 
finansowych napraw. 
 

8). Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to szczególnie prac ziemnych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopów przy układaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią, odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszt tych zabezpieczeń ujęty 
jest w kosztach pośrednich Wykonawcy.  
 

9). Materiały. 
 

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty dopuszczające stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spełnie-
nie wymagań ilościowych i jakościowych niezaleŜnie od źródła ich zakupu i musi przedsta-
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wić Zamawiającemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badań i ekspertyz w 
przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca prac. 
 

10). Sprzęt. 
 

  Zastosowany sprzęt na placu budowy będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia- 
  nym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
  być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
  normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca  
  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzję o dopuszczeniu  
  sprzętu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu  
  przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
  Zastosowany sprzęt nie moŜe stwarzać zagroŜeń dla środowiska jak równieŜ dla pracowni- 
  ków i osób postronnych. 
 

11). Transport. 
 

  Zastosowane środki transportu mają zapewnić prawidłowe zaopatrzenie placu budowy i  
  realizację robót budowlanych. Nie mogą wpływać na jakość i właściwości przewoŜonych  
  materiałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przepisów ruchu  
  drogowego ( dopuszczalne obciąŜenia, itp.) oraz zobowiązany jest do usuwania na bieŜąco 
  na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach  
  publicznych oraz dojazdach na plac budowy. 
 

12). Wykonanie robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-
kładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obsługi geodezyjnej inwestycji ujęty jest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za 
błędy spowodowane nieprawidłowym wytyczeniem  i wykonanie robót niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robót i to on ponosi koszty prac dodatkowych. 

 
13). Kontrola jako ści robót. 
 

13.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i zasto-
sowania materiałów o odpowiedniej jakości i w stosownej ilości zgodnie z normami. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obo-
wiązków Wykonawcy naleŜy przedłoŜenie inspektorowi nadzoru zaświadczeń, iŜ 
wszystkie zastosowane do badań urządzenia mają stosowne certyfikaty i waŜna lega-
lizację. Całość kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

13.2 Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowa-
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dzać dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badań. 
 

Badania i pomiary naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmują badań wymaganych w specyfikacji technicznej, moŜ-
na stosować wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca z przeprowadzonych badań przedłoŜy kopie raportów inspektorowi nad-
zoru. 
 

13.4 Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryte- 

   riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz- 
   nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen- 
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

13.5 Dokumenty budowy: 
 

� Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca jej realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą, dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

                    przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio- 
   wych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym   

                    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klima- 
                    tycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa- 

                   dzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
� Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 
  - protokół przekazania terenu budowy, 
  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
  - protokoły odbioru robót, 
  - protokoły z narad i ustaleń. 
 

� Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

           Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied- 
                      nio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje  
                      jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i  
          przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

14). Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobra-
nych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustale-
niem naleŜnego wynagrodzenia. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości 
i jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiające-
go w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecz-
nego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� dziennik budowy 
� deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
� oświadczenie kierownika budowy: 

   - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
    - o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami  

          pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 
 

15). Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejszą specyfi-
kacja jest faktura końcową wystawiona zgodnie z zawartą umową. 
 
 

2. Zakres prac związanych z remontem dachu. 
 
3. Przewiduje się demontaŜ istniejącego starego poszycia dachu i tarasu i częściowo obróbek mu-

ru z dachówki karpiówki podwójnej z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych dachu. 
Obróbki blacharskie z blachy miedzianej do uzupełnienia lub wymiany w zaleŜności od ich 
stanu technicznego. To samo dotyczy rynien i rur spustowych. Rynna i rura spustowa z PCV 
nad nadbudową głównego wejścia do budynku do wymiany na miedzianą. W trakcie remontu 
poszycia dachu przewiduje się częściową wymianę ocieplenia stropu nad poddaszem i dachu 
wełna mineralną z ewentualnym uzupełnieniem obicia płytami gipsowymi na ruszcie metalo-
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wym. Nowe poszycie dachu z dachówki karpiówki podwójnej. Szczegółowy zakres prac jest 
ujęty w kosztorysie ofertowym. Kominy po uzupełnieniu tynków do pomalowania farba emul-
syjną z ewentualnym uzupełnieniem czapek. Ewentualne roboty nie ujęte w nim jako prace do-
datkowe i uzupełniające – odrębne zlecenie i umowa.  

 
4. Zakres prac związanych z wymianą stolarki okiennej. 
 

Przewiduje się wymianę 4 sztuk okien skrzynkowych na poddaszu budynku. W pierwszym od 
klatki schodowej pokoju gościnnym okno łukowe drewniane. W drugim pokoju gościnnym 
część okna ( 1/.3) , zaś pozostała część ( 2/3) w pokoju biurowym. Do wymiany jeszcze 2 okna 
w pokojach. Wymiary i połoŜenie okien pokazane w inwentaryzacji budowlanej oraz na załą-
czonych do przetargu zdjęciach. Podział i kształt okien musi zostać zachowany ze względu na 
wymogi konserwatorskie lecz naleŜy uwzględnić odpowiednia izolacyjność cieplną nowych 
okien drewnianych oraz fakt ich wyposaŜenia od strony zewnętrznej w szyby klasy P4. W ra-
mach wymiany okien wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych oraz obróbek blachar-
skich zewnętrznych + parce tynkarsko-malarskie przy ościeŜach. 
 

5. Zakres prac związanych z remontem pokoi gościnnych. 
 

Przewiduje się wykonanie remontu dwóch pokoi gościnnych na poddaszu budynku wraz z ła-
zienkami. Posadzki drewniane o ocyklinowaniu i trzykrotnie ich lakierowaniem. Uzupełnienie 
tynków ścian i sufitów oraz listew przy posadzkowych. Wykonanie prac malarskich pomiesz-
czeń. W łazienkach wymiana posadzek i obłoŜenia ścian z glazury. Wymiana instalacji wodno- 
kanalizacyjnej wraz z odbiornikami. Kolorystyka pomieszczeń do uzgodnienia z uŜytkowni-
kiem muzeum z uwzględnieniem uwag konserwatora zabytków. 

 
 
Warunki realizacji prac.  

   
      Teren wokół budynku naleŜy zabezpieczyć na czas realizacji prac rozbiórkowych i prace wy- 
      konać zgodnie z zasadami BHP – prace na wysokości. 
      Wobec faktu iŜ budynek nie zostanie wyłączony z bieŜącej eksploatacji w trakcie realizacji  
      prac naleŜy przewidzieć konieczność wykonania zadaszenia nad wejściem do budynku ( da- 
      szek ochronny) i zabezpieczeniu dachu ( zastawy zabezpieczające) oraz ogrodzeniu terenu  
      wokół budynku na czas realizacji prac na dachu. Na czas realizacji prac naleŜy przewidzieć  
      konieczność zabezpieczenia budynku przed wpływami opadów atmosferycznych i tak zorgani- 
      zować front robót by nie nastąpiły ewentualne przecieki przez poszycia dachowe. Koszty  
      ewentualnych napraw wynikających z przecieków przez poszycie w tracie realizacji remontu  
      obciąŜą całkowicie wykonawcę prac remontowych. 
 
 
 


