Zatacznik Nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu budowlanego obu klatek schodowych, holu,
korytarza w Wydziale Komunikacji ( obu czesci przedzielonych holem i jednego pomieszczenia w
piwnicy budynku administracyjno - biurowyego przy ulicy Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim .
Drugie i trzecie pietro budynku aktualnie nie jest uzytkowane.

Remont ten obejmuje:

e Prace tynkarsko malarskie z gipsowaniem S$cian i sufitow i malarskie w obu klatkach scho-
dowych, holu gtéwnym, korytarzu w Wydziale Komunikacji na parterze budynku ( bez sufi-
téw — jest sufit podwieszany) i jednego pomieszczenia w piwnicy,

e Zerwanie istniejgcej starej wyktadziny z scian obu klatek schodowych i z korytarza w Wy-
dziale Komunikacji,

e \Wykucie z muru starych oscieznic drzwiowych z ewentualnym poszerzeniem otworéw w
Wydziale Komunikacji,

e \Wymiane posadzki w obu klatkach schodowych, holu i w Wydziale Komunikacji na tarkett z
wywinieciem na $ciany,

e Zakup i montaz nowych drzwi wejsciowych do pokoi petnych drewnianych wraz z oSciezni-
cami drewnianymi w Wydziale Komunikacji.

Ewentualne roboty nieprzewidziane ( nie ujete w kosztorysach ofertowych 1 przedmiarach robot)
rozliczane beda na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty uzupetniajace
wedhug podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

UWAGA: Ze wzgledu na wykonywanie prac w czynnym obiekcie budowlanym nalezy to
uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Wydziat Komunikacji na parterze
budynku i Powiatowy Urzad Pracy i PINB na Il pietrze bedg normalnie funkcjonowacé

w trakcie prac. Prace w korytarzach na |l i Il pietrze oraz parterze bedg mozliwe w
dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele pod warunkiem uzgodnienia tego z zamawia-
jacym.

Zastosowane materiaty muszg by¢ nowe fabrycznie i posiada¢ wazne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i wazne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zastosowane materialty muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i wazne
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Szczegdtowy zakres prac jest ujety w
przedmiarze robot 1 kosztorysie ofertowym (zalgcznik Nr 8a 1 8d do SIWZ). Ewentualne roboty
nieprzewidziane rozliczane beda na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym wedtug poda-
nych w ofercie stawek do kosztorysowania.

I. WYMAGANIA OGOLNE.

1). Przekazanie terenu budowy.



2).
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4).

5).
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Zamawiajacy zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ 1 zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
techniczna.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu do czasu zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez:
¢ wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z za-
bezpieczeniem dostgpu 0s6b postronnych,
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego placu budowy przed znisz-
czeniem. W przypadku spowodowania uszkodzen naprawa na wlasny koszt,
e oznakowanie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujety jest w kosztach ogélnych Wykonawcy prac.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w praktyce obowigzuja-
ce przepisy w zakresie ochrony §rodowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku
Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami oraz Ustawa o
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do:
o utrzymywania porzadku na placu budowy,
o na terenie i wokot terenu budowy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisoOw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Plac budowy musi posiada¢ sprawny sprz¢t gasniczy zgodnie z
przepisami. W przypadku sktadowania materiatow tatwopalnych nalezy je zabezpieczy¢
przed dostepem o0sob trzecich i utozy¢ zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako skutek realizacji prac
lub spowodowanych przez sprzet lub personel.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie zezwala si¢ na stosowanie materialow szkodliwych w sposob trwaty dla otoczenia jak
roOwniez materialdw wywotujacych promieniowanie wigksze od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdujgcego si¢ na powierzchni ( typu hydranty,
studnie, itp.) 1 podziemnego ( rurociagi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Stan istnieja-
cego uzbrojenia technicznego terenu znajduje si¢ w dokumentacji technicznej przekazane;j
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie 1 za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku wystapienie uszkodzenia
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego i odpowiednie wladze. Za powstate uszkodzenia
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9).

ponosi pelng odpowiedzialno$¢ 1 zobowigzany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztoéw
finansowych napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dotyczy to szczegdlnie prac ziemnych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopow przy uktadaniu instalacji sanitarnej i1 elektrycznej. Wy-
konawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszt tych zabezpieczen ujety
jest w kosztach posrednich Wykonawcy.

Materialy.

Zastosowane w trakcie realizacji 1 wbudowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczajace stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiada za spehnie-
nie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych niezaleznie od zrédta ich zakupu i musi przedsta-
wi¢ Zamawiajacemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badan i ekspertyz w
przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialdéw ponosi Wykonawca prac.

10). Sprzet.

Zastosowany sprzet na placu budowy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzia-
nym umow3. Sprz¢t bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzj¢ o dopuszczeniu
sprzetu do zastosowania na placu budowy podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Zastosowany sprzet nie moze stwarzaé zagrozen dla srodowiska jak rowniez dla pracowni-
kéw 1 0s6b postronnych.

11). Transport.

Zastosowane $rodki transportu majg zapewni¢ prawidtowe zaopatrzenie placu budowy i
realizacj¢ robot budowlanych. Nie moga wplywac na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie przepiséw ruchu
drogowego ( dopuszczalne obcigzenia, itp.) oraz zobowigzany jest do usuwania na biezaco
na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na plac budowy.

12). Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za do-
ktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obstugi geodezyjnej inwestycji ujety jest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za
bledy spowodowane nieprawidlowym wytyczeniem i wykonanie robot niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robo6t 1 to on ponosi koszty prac dodatkowych.



13). Kontrola jakosci robot.

13.1 Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i zasto-
sowania materiatéw o odpowiedniej jakos$ci 1 w stosownej ilo$ci zgodnie z normami.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdw i robdt. Do obo-
wigzkow Wykonawcy nalezy przedlozenie inspektorowi nadzoru zaswiadczen, iz
wszystkie zastosowane do badan urzadzenia maja stosowne certyfikaty i wazna lega-
lizacje. Catos¢ kosztéw zwigzanych z organizacjg i przeprowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

13.2 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowa-
dza¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z badan.

Badania i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmujg badanh wymaganych w specyfikacji technicznej, moz-
na stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca z przeprowadzonych badan przedtozy kopie raportow inspektorowi nad-
Zoru.

13.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonyml na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobata tech-
niczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajqgce tych wymagan bedq odrzucone.

13.5 Dokumenty budowy:

» Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Za-
mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca jej realizacji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezagco i1 beda, dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania, robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czegscio-
wych 1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajagcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klima-
tycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
> Pozostale dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen.

» Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

14). Odbiér robot.

Roboty podlegaja naste;pu]qcym etapom odbioru:

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobra-
nych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustale-
niem naleznego wynagrodzenia.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci
1 jakos$ci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajace-
g0 w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot ostatecz-
nego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dziennik budowy
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, warunkami

pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujagcymi PN.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda Zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.



15). Podstawa platnosci.

a)

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejsza specyfi-
kacja jest faktura koncowa wystawiona zgodnie z zawartg umowa.

Dokumenty i normy zwiazane.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic; parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materiatly kamienne . Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,, Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami",

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy",

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,, Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

3. Zakres prac zwiazanych z wykonaniem prac w budynku Daleka 11A w Grodzisku Ma-

zowieckim.

Remont ten obejmuje:

Prace tynkarsko malarskie z gipsowaniem $cian i sufitow i malarskie w obu klatkach scho-
dowych, holu gtéwnym, korytarzu w Wydziale Komunikacji na parterze budynku ( bez sufi-
téw — jest sufit podwieszany) i jednego pomieszczenia w piwnicy,

Zerwanie istniejgcej starej wyktadziny z scian obu klatek schodowych i z korytarza w Wy-
dziale Komunikacji,

Wykucie z muru starych oscieznic drzwiowych z ewentualnym poszerzeniem otworéw w
Wydziale Komunikacji,

Wymiane posadzki w obu klatkach schodowych, holu i w Wydziale Komunikacji na tarkett z
wywinieciem na sciany,

Zakup i montaz nowych drzwi wejsciowych do pokoi petnych drewnianych wraz z osciezni-
cami drewnianymi w Wydziale Komunikacji.

UWAGA: Ze wzgledu na wykonywanie prac w czynnym obiekcie budowlanym nalezy to

uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Wydziat Komunikacji na parterze
budynku i Powiatowy Urzad Pracy i PINB na Il pietrze bedg normalnie funkcjonowadé

w trakcie prac. Prace w korytarzach na | i |l pietrze oraz parterze bedg mozliwe w
dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele pod warunkiem uzgodnienia tego z zamawia-
jacym.



Zastosowane materiaty muszg by¢ nowe fabrycznie i posiada¢ wazne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i wazne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Ze wzgledu na fakt iz prace beda realizowane w czynnym budynku nalezy tak zorgani-
zowac przebieg prac by nie utrudnia¢ normalnej pracy na I pi¢trze i parterze budynku
oraz zabezpieczy¢ teren na czas realizacji prac.



