

ZBIORCZA TABELA KOSZTOWA

Przebudowa z rozbudową pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku położonego przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – I etap inwestycji.

L.p.	Pozycja przedmiaru robót	Wyszczególnienie robót	Wartość netto zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	U W A G I
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dział I		Roboty budowlane				
1.	1.	Prace przygotowawcze		22%		
2.	2.	Wykopy - część rozbudowywana		22%		
3.	3.	Fundamenty – część rozbudowywana		22%		
4.	4.	Elementy konstrukcyjne – część rozbudowywana		22%		
5.	5.	Roboty rozbiórkowo-remontowe część istniejąca		22%		
6.	6.	Pokrycie dachu – część modernizowana i rozbudowywana		22%		
7.	7	Okna część modernizowana i dobudowywana		22%		
8.	8.	Ścianki działowe i obudowy – część modernizowana i dobudowywana		22%		
9.	10.	Tynki i malowanie część modernizowana i dobudowywana		22%		Pozycja 10 przedmiaru robót
		RAZEM dział I Roboty budowlane (I etap inwestycji bez działów 9,11,12,13 i 14 zestawienia robót w przedmiarze)		22%		
Dział II.		Instalacja wodno-kanalizacyjna				
10.	1.1	Instalacja wodociągowa		22%		
11.	1.2	Instalacja sanitarna		22%		Pominąć pozycje od 39 do 47

12.	1.3	Roboty budowlane towarzyszące (wspólne dla instalacji wodno-kanalizacyjnej)		22%		
		RAZEM dział II Instalacja wodno – kanalizacyjna (w I etapie inwestycji należy pominąć twz „biały montaż” pozycje od 39 do 47 w instalacji sanitarnej)		22%		
Dział III		Instalacja centralnego ogrzewania				
13.	1.1	Roboty demontażowe		22%		
14.	1.2	Roboty montażowe		22%		
15.	1.3	Roboty budowlane - przebicia		22%		
		RAZEM dział III Instalacja centralnego ogrzewania		22%		
Dział IV		Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji				
16.	1.1.1	Roboty demontażowe wentylacja		22%		
17.	1.1.2	Roboty montażowe wentylacja		22%		
18.	1.1.3	Roboty izolacyjne wentylacja		22%		
19.	1.1.4	Roboty budowlane – przebicia wentylacja		22%		
20.	1.2.1	Roboty montażowe klimatyzacja		22%		Pominąć pozycje od 73 do 75
21.	1.2.2	Zabezpieczenie antykorozyjne klimatyzacja		22%		
22.	1.2.3	Roboty izolacyjne klimatyzacja		22%		
23.	1.2.4	Roboty budowlane przebicia klimatyzacja		22%		
		RAZEM dział IV Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji		22%		
Dział V		Instalacja elektryczna				
24.	1.	Demontaż istniejącej instalacji		22%		
25.	2.	Układ zasilania rozdzielnicy RG ze złącza		22%		
26.	3.	Montaż trasy sieci rozdzielczej – koryta kablowe		22%		

27.	4.	Montaż oświetlenia pomieszczeń		22%		Pomiąć pozycje od 41 do 59 oprawy
28.	5.	Montaż zasilania gniazd ogólnych i urządzeń		22%		
29.	6.	Montaż zasilania gniazd komputerowych		22%		
30.	7.	Montaż sieci teletechnicznych		22%		
31.	8.	Montaż zasilania urządzeń elektrycznych		22%		
32.	9.	Montaż instalacji wentylatorów oddymiających		22%		
33.	10.	Montaż instalacji odgromowej		22%		
34.	11.	Badania po montażowe		22%		
		RAZEM dz iał V Instalacje elektryczne		22%		
RAZEM DZIAŁ I ÷ V				22%		
1.	Przeгляdy i odbiory techniczne wraz z dokumentacją odbiorową. Obsługa geodezyjna inwestycji – tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie prób i badań					
2.	Przeгляdy i obsługa w okresie gwarancji – trzy lata (dojazd, robocizna, regulacje, itp.)					
Ł A C Z N A C E N A B R U T T O						

Słownie cena oferty brutto zł:

.....

.....

Data:

Podpis Wykonawcy: