

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 05.09.2008 roku na „ Częściową wymianę stolarki okiennej na PCV na I piętrze, parterze i w piwnicach budynku przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” nr sprawy ZP\342\27\08 ( Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 219226 – 2008 z dnia 09.09.2008 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia** „ Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20.11.2007r.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

I. W związku ze skierowanym pytaniem o treści:

1). „ Jaka jest faktycznie ilość okien do wymiany? Z przedmiaru – pozycja 5,6,7 wynika, że do zamontowania jest 37 sztuk a do wykucia jest 41sztuk – pozycja 1,2,3 przedmiaru.

W dokumentacji jest mowa o 41 sztukach”,

2). „ Pozycja 2 i 3 przedmiaru robót – czy jako jednostka miary nie powinno być m<sup>2</sup>? W chwili obecnej widnieją sztuki – tj. 4,106 szt. oraz 4,794szt.”.

#### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

Ad 1). Ilość okien przewidzianych do wymiany 41 sztuk. W pozycji 3 przedmiaru – demontaż okien ujęto małe okna piwniczne o powierzchni 0,82 x 0,54 metra 2 sztuki i 0,88 x 0,54 metra 2 sztuki. Z kolei w montażu nie uwzględniono tych okien. Należy je uwzględnić w kalkulacji oferty w pozycji 8 kosztorysu ofertowego poprawionego.

Ad 2). Prawidłową jednostką w pozycji 2 i 3 przedmiaru robót według KNR 4-01 W – demontaż okien o powierzchni do 2,0 m<sup>2</sup> są sztuki okien.

**U W A G A: w związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie uelga Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót załącznik Nr 4 do SIWZ.**

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.09.2008 rok.

Sporządził: **Główny Specjalista**  
w Samodzielnym Stanowisku  
ds. Zamówień Publicznych  
*Władysław Kuziara*

Zatwierdził:  
**STAROSTA**  
*Marek Wieźbicki*