Zascznik Nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontucaepokoi o numerach 101,101A,102,
103,104 i 105 na | pirze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckimpudrzeby Centrum
Aktywizacji Zawodowej ( CAZ) w siedzibie Powiatowed)rzedu ( pokoje od windy do sekreta-
riatu) . Rozebranie istniggej scianki dzialowej w wejciu do pokoju 101 i dzialowej w pokoju z
wykonaniem nowe§cianki w wegciu do pomieszczenia od strony windy. We wszystiégioko-
jach rozbiorka istnigrych wyktadzin podtogowych z wykonaniem nowych mirek typu Tar-
kett. Istniejce tapety na@cianach do zerwani&ciany i sufity po gipsowaniu pomalowane farba
emulsyjrs. W drzwiach wejciowych i wewrtrznych wymiana klamek z szyldami i zamkow.
Przewiduje si rowniez wymiare istniegcej instalacji centralnego ogrzewania w 6 pokojaeh
miedziar z wymiany grzejnikOw na ptytowe w z zaworami termostatycznyw zakresie instala-
cji elektrycznej przewiduje siwymiare oswietlenia oraz gniazd podtynkowych wtyczkowych do
16 A biegunowych ze stykiem uziengaym.

Zakres przewidzianych prac objetych niniejszym przetargiem zawiera kosztorys ofertowy i Slepy

( Zatgcznik Nr 7 i 7a do SIWZ). ZamoOwienie obejmuje réwniez organizacje placu budowy oraz
wykonanie innych rob6t wymaganych technologig. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ewentualne roboty nieprzewidziane ( nie ujete w kosztorysie slepym i przedmiarze robot) rozli-
czane bedg na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe lub uzu-
petniajgce wedtug podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

UWAGA: Ze wzgledu na wykonywanie prac w czynnym obiekcie budowlanym nalezy to
uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Przewiduje sie sukcesywne zamkniecie
poszczegdlnych pokoi na czas realizacji prac.

Wszystkie prace natg wykona na podstawie dokumentacji technicznéjrojekt robot remon-
towych na potrzeby CAZ w Grodzisku MazowieckimDéaleka 11Aopracowanej przez drin
Jacka Jakackiego zamieszkatego przy ul. Zamianysé kod 02-786 Warszawa ( zetnik nr 8
do SIW2).

Zastosowane materiaty muaslay¢ nowe fabrycznie i posiadavazne atesty higieniczne, aprobaty
techniczne i wane certyfikaty dopuszczgje do stosowania w budownictwie. Szczegotowy zakres
prac jest ujty w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym. Eivglne roboty nieprzewidziane
rozliczane bda na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym \gguibadanych w ofercie
stawek do kosztorysowania.

Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie ofert rownowaznych z tym, ze parametry zaproponowanych
urzgdzen i materiatdbw nie mogg by¢ gorsze niz urzgdzen i materialdw okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ( STWIORB) we wszystkich branzach. Udowodnienie row-

nowaznosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).



Zamawiajgcy nie dopuszcza skiladania ofert wariantowych i czesciowych. Warunki dodatkowe
dotyczgce przedmiotu zamdwienia: wymagany okres gwarancji wynosi trzy lata od daty odbioru
koncowego.

Zamawiajicy dopuszczanozliwosci zatrudnienia podwykonawcéw do wykonania prac:
robot instalacji wodno-kanalizacyjnych

robot elektrycznych.

l. WYMAGANIA OGOLNE.

1). Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy zgodnie z umowprzekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyraz dziennik budowy.

2). Ogdine wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakozgodnd¢ wykonania z dokumentagj
techniczn.

3). Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia i utrzymania placu budovekmgsie
trwania realizacji kontraktu do czasu zakmenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez:
« wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowyzaa cealizacji prac z za-
bezpieczeniem dogtu oséb postronnych,
« zabezpieczenie istniego uzbrojenia podziemnego placu budowy przedzznis
czeniem. W przypadku spowodowania uszkadzaprawa na wiasny koszt,
e oznakowanie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowgtyjest w kosztach ogolnych Wykonawcy prac.

4). Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca w czasie realizacji prac ma olgnek zna i stosowa w praktyce obovwgzuja-
ce przepisy w zakresie ochrofrpdowiska naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.20@0 ro
Prawo Ochronyrodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z4wmejszymi zmianami oraz Ustawa o
Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 zzpiejszymi zmianami)
W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobgmeainy do:
0 utrzymywania porzdku na placu budowy,
o zabezpiecz§wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,
o utrzymywa wykopy bez wody stagej, a w przypadku jej wygpienia szybkie od-
wodnienie wykopow,
0 naterenie i wokét terenu budowy unékaszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasnagci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nasfpstwie jego sposobu dziatania.

5). Ochrona przeciwpazarowa.
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania obgavijacych przepisow w zakresie
ochrony przeciwpgarowej. Plac budowy musi posiadsprawny sprg gasniczy zgodnie z
przepisami. W przypadku sktadowania materiatow égtainych nalgy je zabezpieczy
przed dosfpem osoéb trzecich i uby¢ zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnas¢ za wszelkie straty spowodowanezatem wywotanym jako skutek realizacji prac
lub spowodowanych przez sptiub personel.



6).

7).

8).

9).

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie zezwala sina stosowanie materiatébw szkodliwych w sposébtindba otoczenia jak
rowniez materiatdw wywotuicych promieniowanie wksze od dopuszczalnego przez sto-
sowne przepisy.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znaghgo s¢ na powierzchni ( typu hydranty,
studnie, itp.) i podziemnego ( ruragi, kable, itp.) na terenie placu budowy. Staniéggn
cego uzbrojenia technicznego terenu zngjdigj w dokumentacji technicznej przekazanej
Wykonawcy ( mapy geodezyjne terenu). Wykonawca wape/iasciwe oznakowanie i za-
bezpieczenie tych instalacji przed uszkodzenienpriypadku wysipienie uszkodzenia
niezwtocznie zawiadomi Zamawigiego i odpowiednie wiadze. Za powstate uszkodzenia
ponosi petg odpowiedzialné¢ i zobowbzany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztow
finansowych napraw.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawcéawiagzany jest do przestrzegania
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. Dotyczy to szczegolnie prasymych, zabez-
pieczenia i oznakowania wykopow przy uktadaniuatestji sanitarnej i elektrycznej. Wy-
konawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczage, socjalne
oraz sprzt i odpowiedns, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-
dowie oraz do zapewnienia bezpietzigva publicznego. Koszt tych zabezpiacogty

jest w kosztach pmednich Wykonawcy.

Materiaty.

Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane makgrusa posiada stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczage stosowanie w budownictwie. Wykonawca odpowiaapetnie-
nie wymaga ilosciowych i jakgciowych niezalenie odzrodta ich zakupu i musi przedsta-
wi¢ Zamawiagcemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualngdab ekspertyz w
przypadku wgtpliwosci co do jakdéci zastosowanych materiatdw ponosi Wykonawca prac.

10).Sprzet.

Zastosowany spet na placu budowy drizie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oklenymi w dokumentacji projektowej, ST i w termlrpezeW|dZ|a-
nym umowvy. Sprzt bedacy wtasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygazymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument@iwperdzagcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaracy2g o dopuszczeniu
sprztu do zastosowania na placu budowy podejmie inspe@igdzoru po dostarczeniu
przez Wykonawg dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgtrm do wytkowania.
Zastosowany speznie mae stwarza zagraen dlasrodowiska jak rowniz dla pracowni-
kow i 0sOb postronnych.

11).Transport.

Zastosowangrodki transportu magjzapewnt prawidtowe zaopatrzenie placu budowy i
realizac¢ robét budowlanych. Nie maggvptywaé na jakac¢ i wiasciwosci przewaonych
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materiatdw. Wykonawca ponosi pgladpowiedzialné¢ za stosowanie przepisow ruchu
drogowego ( dopuszczalne ofy@nia, itp.) oraz zobowkany jest do usuwania na gieo
na wiasny koszt wszelkich zanieczyszcgpowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na plac budowy.

12).Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidniez umowg oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,crezgodné¢ z dokumentagj pro-
jektowi wymaganiami niniejszej specyfikacji techumej oraz projektu organizacji robot,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca goodpowiedzialné¢ za do-
ktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéwatalgodnie z wymiarami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora Nad-
zoru. Koszt obstugi geodezyjnej inwestycgtyjjest w cenie ofertowej Wykonawcy. Za
btedy spowodowane nieprawidtiowym wytyczeniem i wykaigarobét niezgodnie z pro-
jektem odpowiada Wykonawca robot i to on ponosikpgrac dodatkowych.

13).Kontrola jako ci robat.

13.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za jgkwykonywanych prac i zasto-
sowania materiatdw o odpowiedniej j@kodi w stosownej iléci zgodnie z normami.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontrolgomépc w to personel z sto-
sownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratoriumizgfy zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow détobo obo-
wigzkéw Wykonawcy naley przediaenie inspektorowi nadzoru gsiadczé, iz
wszystkie zastosowane do badazadzenia maj stosowne certyfikaty i waa lega-
lizacje. Cala¢ kosztow zwgzanych z organizagj przeprowadzeniem bafi@onosi
Wykonawca.

13.2 Pobieranie prébek.

Prébki kkda pobierane losowo. Inspektor nadzordhie miat maliwosé¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzogkdiawca bdzie przeprowa-
dza dodatkowe badanie tych materiatéw, ktore kuaatpliwosci co do jakdéci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usunete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Vylawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiggy.

13.3 Badania i pomiary oraz raporty z bada.

Badania i pomiary naky wykonywa zgodnie z obowgzujacymi normami. W przy-
padku gdy normy nie obejmubpada wymaganych w specyfikacji technicznej, ino
na stosowawytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przsgeaktora nadzoru.
Wykonawca z przeprowadzonych bagazedtay kopie raportow inspektorowi nad-
zoru.

13.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj
» certyfikat na znak bezpieczstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryte-
riami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wiéciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
» deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnsci z Polsky Normg lub aprobag tech-
niczn.
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Produkty przemystowe mugposiadé w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami baaaykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych bada b¢da dostarczone przez Wykonagvspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnigce tych wymaga bedg odrzucone.

13.5 Dokumenty budowy:

» Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obgzmjgcym Za-
mawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca jej realizacji.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugicymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku ¢&da dokonywane na bigco i beda, dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny bu-

dowy. Zapisy bda czytelne, dokonywane trwatechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robat, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozyn
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgcio-

Wych | ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggm
ograniczeniom lub wymaganiorozegyolnym w zwizku z warunkami klima-
tycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robat,

-dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampa-
dzonych bafla podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

» Pozostate dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentéw budowy zaliczaréiwniez:
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inm@owy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustale

» Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
nio zabezpieczonym. Zagpie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworeem formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

14).0dbidr robdét.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobra-
nych w obecngci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wakgeh.



Odbidr czsciowy polega na ocenie i$oi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustale-
niem nalenego wynagrodzenia.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecggo wykonania robét w odniesieniu dasdb
i jakosci i wartasci. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wgzana przez Zamawigje-
go w obecnéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznebimmdrobdt jest protokdt ostatecz-
nego odbioru rob6t spasdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapgo. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpj&sli

zostata spormlzona w trakcie realizacji umowy,
dziennik budowy
deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodri@i wbudowanych materiatéw
wyniki bada | oznacze laboratoryjnych.
oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 doprowadzeniu do naldego stanu i poetlku terenu budowy

- 0 zgodngxi wykonania obiektu budowlanego z projektami butdmwymi, warunkami

pozwolenia na bud@w przepisami i obovgzujacymi PN.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgdombeda Zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupahcych wyznaczy komisja odbiorowa.

15).Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci za wykonane roboty budowlane zgodnie z projekitemiejsz specyfi-
kacja jest faktura kecowg wystawiona zgodnie z zawatimows.

Zakres prac zwiazanych z. \Wykonaniem remontu sz&iu pokoi na | petrze budynku na po-
trzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej| ( CAZ) w sigle Powiatowego Uadu Pracy przy uli-
cy Dalekie] 11A w Grodzisku Mazowieckimdznaczenie sprawy RO —271/1/10.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontuwcaepokoi o numerach 101,101A,102,
103,104 i 105 na | pirze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckimpudrzeby Centrum
Aktywizacji Zawodowej ( CAZ) w siedzibie Powiatowedrzedu ( pokoje od windy do sekreta-
riatu) . Rozebranie istniggej scianki dzialowej w wejciu do pokoju 101 i dzialowej w pokoju z
wykonaniem nowefcianki w wegciu do pomieszczenia od strony windy. We wszystiégioko-
jach rozbiorka istniecych wyktadzin podtogowych z wykonaniem nowych pmhsek typu Tar-
kett. Istniejce tapety ndcianach do zerwani&ciany i sufity po gipsowaniu pomalowane farba
emulsyjry. W drzwiach wejciowych i wewrtrznych wymiana klamek z szyldami i zamkow.
Przewiduje si rébwniez wymiare istniegcej instalacji centralnego ogrzewania w 6 pokojaeh
miedziar z wymiary grzejnikdw na ptytowe w z zaworami termostatycznyi zakresie instala-
cji elektrycznej przewiduje siwymiare oswietlenia oraz gniazd podtynkowych wtyczkowych do
16 A biegunowych ze stykiem uziengaym.

Warunki realizacji prac.

Wobec faktuz budyneknie zostanie wyiczony z bieace] eksploatacjw trakcie realizacji
prac naley przewidzi€ konieczng¢ takiej organizacji prac na lgirze budynku Daleka 11A
by nie utrudni@normalnej dziataln&ei biur znajdugcych se na | petrze Przewiduje sie
sukcesywne zamkniecie poszczegolnych pokoi na czas realizacji prac.



